



Leistungskatalog Brandschutz

Version 1.4 / 28. Januar 2025

Grüne Zellen ausfüllen

Stundensatz: sFr./h

inbegriffen (I)
nicht inbegriffen (E)
Grundleistung (GL)
besondere Leistung (BL)

31 Vorprojekt

31.01 Beschaffen der notwendigen Daten und Unterlagen	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
31.02 Aufnahme der Brandschutzmassnahmen (Bestandsaufnahmen)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
31.03 Klärung der Aufgabenstellung	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
31.04 Mitarbeit bei Variantenstudien	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
31.05 Erstellung des Brandschutz-Grobkonzepts	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
31.06 Festhalten der Brandschutzmassnahmen in skizzenhaften Brandschutzplänen	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
31.07 Erstellung der Brandschutzpläne (x Durchgang)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
31.08 Beratung und Begleitung des Projektteams bzgl. Brandschutz	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
31.09 Teilnahme an Projektteam- und Fachplanersitzungen (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
31.10 Organisation, Leitung und Protokollierung von Besprechungen mit Brandschutzbehörden (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
	h	0			sFr.	0				



32 Bauprojekt

								I	E	GL	BL	
32.01 Festlegen der Qualitätssicherungsmassnahmen / Erstellung QS-Konzept	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x		
32.02 Erstellung des Brandschutzkonzepts	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x		
32.03 Erstellung der Brandschutzpläne (xx Durchgänge)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x		
32.04 Grobkontrolle der Planerkonzepte bzgl. Brandschutz (z.B. Detailkatalog Holzbau, Lüftungskonzept usw.)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0					x	
32.05 Ingenieurmethoden im Brandschutz	h	0	sFr./h	0	sFr.	0					x	
32.06 Erstellung der Lagerliste der gefährlichen Stoffe	h	0	sFr./h	0	sFr.	0					x	
32.07 Erstellung der EX-Zonenpläne	h	0	sFr./h	0	sFr.	0					x	
32.08 Erstellung des EVAK-Grobkonzepts	h	0	sFr./h	0	sFr.	0					x	
32.09 Erstellung des Grobkonzepts Brandschutz während der Bauzeit	h	0	sFr./h	0	sFr.	0					x	
32.10 Erstellung Grobkonzept Rauch- und Wärmeabzugsanlagen	h	0	sFr./h	0	sFr.	0					x	
32.11 Erstellung Grobkonzept Brandfallsteuerungen (inkl. Grobmatrix Brandfallsteuerungen)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0					x	
32.12 Erstellung Grobmatrix Brandfallsteuerungen	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x		
32.13 Beratung und Begleitung des Projektteams bzgl. Brandschutz	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x		
32.14 Teilnahme an Projektteam- und Fachplanersitzungen (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x		
32.15 Organisation, Leitung und Protokollierung von Besprechungen mit Brandschutzbehörden (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x		
		h	0				sFr.	0				



Interessengemeinschaft
Brandschutzingenieure
Schweiz

Rheinfelsstrasse 2
7000 Chur
Schweiz

info@ig-bs.ch
ig-bs.ch

33 Bewilligungsverfahren

								I	E	GL	BL
33.01 Zusammenstellen der notwendigen Unterlagen für die Baueingabe	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x	
33.02 Aktualisierung Brandschutzkonzept	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x	
33.03 Aktualisierung Brandschutzpläne	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x	
33.04 Auflagenbereinigung (ohne Baufreigabe)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x	
33.05 Beratung und Begleitung des Projektteams bzgl. Brandschutz	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x	
33.06 Teilnahme an Projektteam- und Fachplanersitzungen (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x	
33.07 Organisation, Leitung und Protokollierung von Besprechungen mit Brandschutzbehörden (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x	
h		0			sFr.	0					



41 Ausschreibung

							I	E	GL	BL	
41.01 Aktualisierung Brandschutzkonzept	h	0	sFr./h	0	sFr.	0	x	x		x	
41.02 Aktualisierung Brandschutzpläne	h	0	sFr./h	0	sFr.	0	x	x		x	
41.03 Aktualisierung Konzept Brandfallsteuerungen	h	0	sFr./h	0	sFr.	0	x	x		x	
41.04 Erstellung "Allgemeine Bedingungen" für den Teil Brandschutz	h	0	sFr./h	0	sFr.	0	x	x		x	
41.05 Erstellung eines Ausführungsleitfadens Brandschutz	h	0	sFr./h	0	sFr.	0	x	x		x	
41.06 Beratung und Begleitung der Ausschreibungsplanung	h	0	sFr./h	0	sFr.	0	x	x	x		
41.07 Kontrolle der wesentlichen Ausschreibungsplanungen, insbesondere: - Detailkatalog Holzbau - Projektunterlagen Sprinkleranlage - usw.	h	0	sFr./h	0	sFr.	0	x	x		x	
41.08 Kontrolle der Leistungsverzeichnisse und Angebote inkl. Unternehmervarianten	h	0	sFr./h	0	sFr.	0	x	x		x	
41.09 Teilnahme an Projektteam- und Fachplanersitzungen (Anzahl: xx), insbesondere: - Lüftungen (Anzahl: xx) - usw.	h	0	sFr./h	0	sFr.	0	x	x	x		
41.10 Organisation, Leitung und Protokollierung von Besprechungen mit Brandschutzbehörden (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0	x	x	x		
		h	0	sFr.			0				



51 Ausführungsprojekt

							I	E	GL	BL
51.01 Aktualisierung Brandschutzkonzept	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
51.02 Aktualisierung Brandschutzpläne	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
51.03 Beratung und Begleitung der Ausführungsplanung	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
51.04 Kontrolle der wesentlichen Ausführungsplanung, insbesondere: - Lüftung - usw.	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
51.05 Abstimmung der Mieterausbauten auf das Brandschutzkonzept	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
51.06 Erstellung des Brandschutzkonzepts während der Bauzeit	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
51.07 Mitarbeit bei "Antrag für die Erteilung einer Brandschutzanwendung im Einzelfall"	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
51.08 Erstellung Brandfallmatrix und Zonenpläne	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
51.09 Erstellung Muster Konformitätserklärung	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
51.10 Teilnahme an Projektteam- und Fachplanersitzungen (Anzahl: xx), insbesondere: - Lüftungen (Anzahl: xx) - usw.	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
51.11 Organisation, Leitung und Protokollierung von Besprechungen mit Brandschutzbehörden (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
		h	0		sFr.	0				



Interessengemeinschaft
Brandschutzingenieure
Schweiz

Rheinfelsstrasse 2
7000 Chur
Schweiz

info@ig-bs.ch
ig-bs.ch

52 Ausführung

								I	E	GL	BL
52.01 Beratung und Begleitung Ausführung	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x	
52.02 Teilnahme an Bausitzungen (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0					x
52.03 Organisation, Leitung und Protokollierung von QS-Kontrollen Brandschutz (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x	
	h	0			sFr.			0			



53 Inbetriebnahme, Abschluss

							I	E	GL	BL
53.01 Aktualisierung Brandschutzkonzept	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
53.02 Aktualisierung Brandschutzpläne	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
53.03 Beratung und Begleitung Abschluss	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
53.04 Organisation, Leitung und Protokollierung integraler Test inkl. Drehbuch	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
53.05 Durchführung integraler Test (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
53.06 Erstellung Flucht- und Rettungswegpläne	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
53.07 Erstellung Feuerwehrpläne	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
53.08 Erstellung Pflichtenheft SiBe Brandschutz	h	0	sFr./h	0	sFr.	0				x
53.09 Erstellung Schlussdokumentation Brandschutz inkl. Übereinstimmungserklärung	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
53.10 Organisation, Leitung und Protokollierung von Schlusskontrollen Brandschutz (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
53.11 Teilnahme an Projektteam- und Fachplanersitzungen (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
53.12 Organisation, Leitung und Protokollierung von Besprechungen mit Brandschutzbehörden (Anzahl: xx)	h	0	sFr./h	0	sFr.	0			x	
		h	0			sFr.	0			



Interessengemeinschaft
Brandschutzingenieure
Schweiz

Rheinfelsstrasse 2
7000 Chur
Schweiz

info@ig-bs.ch
ig-bs.ch

Zusammenstellung

31 Vorprojekt	h	0	sFr.	0
32 Bauprojekt	h	0	sFr.	0
33 Bewilligungsverfahren	h	0	sFr.	0
41 Ausschreibung	h	0	sFr.	0
51 Ausführungsprojekt	h	0	sFr.	0
52 Ausführung	h	0	sFr.	0
53 Inbetriebnahme, Abschluss	h	0	sFr.	0
Total	h	0	sFr.	0